

ERATA NR. 1

Societatea Nationala de Cruce Rosie, in calitate de organizator al procedurii de achizitie, precum si de utilizator al celor 5 autovehicule, luand in calcul toate informatiile privind livarea de autovehicule la nivel global si analizand calendarul activitatilor ce se vor desfasura in cadrul proiectului, a luat hotararea ca termenul maxim de livrare sa fie modificat dupa cum urmeaza:

**Termen maxim de livrare: 60 de zile de la semnarea contractului.**

Director Logistica si Achizitii

Marius Ion